
№ Наименование работ Ед.изм. Цена за ед.

Виды работ

1 Потолок
Этап 1 (Демонтаж)

1 Демонтаж реечных потолков м2 300

2 Демонтаж потолка типа Амстронг м2 250

3 Демонтаж натяжного потолка м2 150

4 Демонтаж потолка (Размывка побелки с потолка) м2 150

5 Демонтаж потолка (Зачистка лакокрасочного покрытия до бетона с шпаклевкой) м2 400

6 Демонтаж потолка (Зачистка лакокрасочного покрытия до бетона с штукатуркой) м2 500

7 Демонтаж потолка (Снятие покрытия потолочного вместе с штукатуркой и армированной 
сеткой)

м2 600

8 Демонтаж потолков из ГКЛ(без снятия металлического каркаса) м2 180

9 Демонтаж потолков из ГКЛ(со снятием металлического каркаса) м2 420

10 Демонтаж пенопластовых панелей м2 120

11 Демонтаж потолочных плинтусов п.м. 100

12 Демонтаж лепнины п.м. 200

13 Демонтаж потолка из асбестоцементных плит м2 250

Этап 2 (Штукатурка)

1 Технология №1 (грунтование бетоноконтактом , штукатурка под правилу до 2 см) м2 800

2 Технология №2 (грунтование бетоноконтактом , установка маячков , штукатурка потолка до 
3 см )

м2 940

3 Технология №3 (грунтование бетоноконтактом, устройство армирующей сетки ,установка 
маячков , штукатурка потолка до 4 см

м2 1200

4 Удорожание Штукатурки потолка (при толщиной свыше 4см) м2 250

5 Грунтование потолка (антисептиком/антигрибок) м2 80

Этап 4 (Гипсокартонные работы)

1 Установка обрешетки из дерева/металлических направляющих м2 550

2 Обшивка каркаса гипсокартоном в один слой м2 450

3 Утепление и шумоизоляция потолка м2 400

4 Монтаж дополнительного слоя гипсокартона м2 450

5 Устройство прямолинейных границ ГКЛ потолка (1 уровень) п.м. 780

6 Устройство прямолинейных границ ГКЛ потолка (+1 уровень) п.м. 780

7 Устройство непрямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка п.м. 970

8 Устройство одноуровневого гипсокартонного короба по периметру п.м. 780

Этап 4 (Малярные работы)

1 Грунтование потолка м2 90

2 Шпатлевка потолка в 2 слоя м2 400

3 Поклейка паутинки (стекловолокна) на потолок м2 290

4 Шпаклевка поверхности под покраску м2 360

5 Шпаклевка границ двухуровневого подвесного потолка под покраску, с установкой 
армирующих уголков

п.м. 480

6 Устройство потолочных плинтусов(на клей) п.м. 250

7 Устройство потолочных плинтусов(на шурупы и Шпаклевка щелей) п.м. 300

Этап 5 (Финишные работы)

1 Покраска потолка в 2 слоя водо-эмульсионными красками м2 340

2 Устройство алюминиевых реечных потолков м2 950

3 Окрашивание границ двухуровневого подвесного потолка п.м. 290

4 Монтаж кассетного потолка (30х30) м2 1100

5 Установка потолка типа армстронг м2 730

6 Установка декора под люстру шт. 400

7 Замена плит типа армстронг по существующему  каркасу шт 60

2 Стены
Этап 1 (Демонтаж Стен)



1 Демонтаж стен ( сбивка плитки ) м2 290

2 Демонтаж стен ( сбивка плитки вместе с плиточным клеем) м2 400

3 Демонтаж стен (Снятие обрешетки из деревянных брусков) м2 150

4 Демонтаж стен (Снятие обрешетки из металлических направляющих ) м2 180

5 Демонтаж стен (Снятие только листов ГКЛ) м2 180

6 Демонтаж стен (Снятие ГКЛ вместе с металлическим/деревянным каркасом) м2 300

7 Демонтаж стен (размывка побелки/снятие обоев) м2 180

8 Демонтаж стен (снятие обоев и штукатурки) м2 280

9 Демонтаж стен (Снятие обоев вместе с штукатуркой и армированой сеткой) м2 370

10 Демонтаж стен (снятие обоев и шпаклевки) м2 290

11 Демонтаж стен (асбестоцементные плиты) м2 220

Этап 1 (Демонтаж Перегородок)

1 Демонтаж бетонных перегородок(толщиной до 7 см) м2 1100

2 Демонтаж бетонных перегородок(толщиной до10 см) м2 1800

3 Демонтаж бетонных перегородок(толщиной до 15 см) м2 2500

4 Расширение дверного проема до 40см в бетонной стене (толщиной до 7 см) п.м. 900

5 Расширение дверного проема до 80см в бетонной стене (толщиной до 7 см) п.м. 1000

6 Расширение дверного проема до 40см в бетонной стене (толщиной до 10 см) п.м. 1500

7 Расширение дверного проема до 80см в бетонной стене (толщиной до 10 см) п.м. 1700

8 Расширение дверного проема до 40см в бетонной стене (толщиной до 15 см) п.м. 1950

9 Расширение дверного проема до 80см в бетонной стене (толщиной до 15 см) п.м. 2200

10 Демонтаж легких кирпичных и гипсовых перегородок(шириной до 14см) м2 920

11 Демонтаж легких кирпичных и гипсовых перегородок(шириной до 27см) м2 1800

12 Расширение дверного проема до 40см в кирпичной/гипсовой стене (толщиной до 14 см) п.м. 780

13 Расширение дверного проема до 80см в кирпичной/гипсовой стене (толщиной до 14 см) п.м. 900

14 Расширение дверного проема до 40см в кирпичной/гипсовой стене (толщиной до 27 см) п.м. 1250

15 Расширение дверного проема до 80см в кирпичной/гипсовой стене (толщиной до 27 см) п.м. 1520

16 Демонтаж металлических перегородок  (толщиной до 3мм) м2 410

17 Демонтаж металлических конструкций п.м. 360

18 Демонтаж деревянных перекрытий м2 200

19 Демонтаж перегородки из доски вместе с обрешёткой м2 310

Этап 2 (Штукатурные работы)

1 Технология №1 (штукатурка под правилу до 2 см ) м2 520

2 Технология №2 (установка маячков , штукатурка стен до 3 см ) м2 750

3 Технология №3 (армирование стен сеткой, установка маячков , штукатурка стен до 4 см ) м2 940

4 Установка подоконников п.м. 500

5 Устройство пластиковых откосов окон п.м. 550

6 Штукатурка откосов п.м. 820

Перегородки

1 Грунтовка стен (антисептиком) м2 80

2 возведение перегородок из ПГП м2 940

3 возведение перегородок из ПГП п.м. 900

4 возведение перегородок сложной формы из ПГП п.м. 1500

5 Кладка гипсоблоков, пеноблоков м2 740

6 Возведение перегородок из декоративного кирпича м2 3500

7 Установка арматуры под перемычки шт. 300

Этап 4 (Гипсокартонные работы / плиточные)

1 Устройство обрешетки из брусков 50*50 м2 400

2 Устройство обрешетки из металлических направляющих м2 440

3 Утепление и шумоизоляция стен пеноплексом(пенофол) м2 380

4 Обшивка каркаса фанерой в один слой м2 390

5 Обшивка каркаса гипсокартоном в один слой м2 320

6 Монтаж дополнительного слоя гипсокартона м2 320

7 Возведение перегородок из гипсокартона в один слой м2 1000

8 Возведение перегородок из гипсокартона (короб) п.м. 870



9 Прорезка отверстия и установка подрозетников в ГКЛ шт 400

10 Грунтование бетоноконтактом м2 90

11 Фигурный рез плитки шт. 450

12 Рез плитки под 45 градусов п.м. 450

13 Установка плиточных уголков п.м. 160

14 Облицовка стен керамической плиткой ( 100Х100 мм) м2 1500

15 Облицовка стен керамической плиткой ( 200Х200 мм) м2 1400

16 Облицовка стен керамической плиткой ( 200Х400 и 300х300 мм) м2 1200

17 Облицовка стен мозаикой м2 1800

18 Облицовка стен карандашом плиточным п.м. 950

19 Затирка швов м2 300

Этап 4 (Малярные работы)

1 Грунтовка стен м2 80

2 установка металлических уголков п.м. 180

3 Шпатлевка стен в 2 слоя после штукатурки м2 300

4 Поклейка паутинки (стекловолокна,флизиновой бумаги) на стену м2 260

5 Шпаклевка поверхности под покраску м2 360

6 установка пластиковых внутренних уголков типа "бабочка"(ГКЛ) п.м. 220

7 Подготовка арочных проемов(под покраску) п.м. 750

8 Подготовка  арочных проемов(под обои) п.м. 600

9 Подготовка  откосов и проемов(под покраску) п.м. 650

10 Подготовка  откосов и проемов(под обои) п.м. 550

11 Зашкуривание поверхностей м2 150

12 Окрашивание труб отопления п.м. 260

Этап 5 (Финишные работы)

1 Поклейка виниловых/флизилиновых обоев м2 520

2 Покраска стен в 2 слоя водо-эмульсионными красками м2 320

3 Обшивка стен вагонкой из ПВХ или деревянной м2 850

4 Окрашивание откосов/арочных проемов/проемов п.м. 280

5 Поклейка обоев на откосы/арочные проемы/проемы п.м. 280

6 Покраска фанеры краской в 2 слоя м2 260

7 Поклейка уголков на внешние углы (деревянные) п.м. 300

8 Наклейка обойного бордюра п.м. 120

9 Затирка кирпича в 1 плоскость м2 400

10 Затирка кирпича декоративная (полукругом) п.м. 600

11 Лакировка кирпича в 2 слоя м2 380

12 Поклейка уголков на внешние углы (пластик) п.м. 260

3 Пол
Этап 1 (Демонтаж)

1 Демонтаж пола (половой доски/фанеры без лаг) м2 180

2 Демонтаж пола (половой доски/фанеры вместе с лагами) м2 300

3 Демонтаж пола (снятие линолеума, ковралина) м2 160

4 Снятие паркетной доски, ламината(без снятия половой доски/фанеры) м2 200

5 Снятие паркетной доски, ламината(вместе со снятием половой доски/фанеры) м2 400

6 Демонтаж пола (сбивка стяжки до 5 см.) м2 390

7 Демонтаж пола (сбивка стяжки каждые дополнительные 3см) м2 200

8 Демонтаж пола (сбивка стяжки с армированной сеткой до 5см) м2 460

9 Демонтаж пола (сбивка стяжки с армированной каждые дополнительные 3см) м2 250

10 Демонтаж плинтуса п.м. 80

11 Демонтаж половой плитки м2 250

12 Демонтаж половой плитки (вместе с клеем) м2 390

13 Демонтаж утеплителя (песок, керамзит и т.д.) м2 200

Этап 3 (Стяжка)

1 Технология №1 (грунтование бетоноконтактом или укрытие пленкой , устройство маячков, 
установка демпферной ленты, выравнивание цементной стяжкой до 4 см)

м2 660



2
Технология № 2 (грунтование бетоноконтактом или укрытие пленкой,  устройство маячков 
на пол, насыпка керамзита , установка демпферной ленты, армирование сеткой , 
выравнивание цементной стяжкой до 4 см )

м2 860

3 Технология № 3 ( укрытие пленкой, установка направляющих , насыпка керамзита , 
установка демпферной ленты , установка проклейка плит )

м2 940

4 Устройство гидроизоляции рулонной м2 800

5 Утепление пола м2 640

6 Удорожание устройства и выравнивания цементной стяжки более 6 см. м2 250

Этап 4 (Плитка)

1 Циклёвка пола м2 450

2 Покрытие лаком в слоя пола (3 слоя) м2 600

3 устройство обрешетки из деревянных брусков м2 350

4 Укладка фанеры м2 400

5 Укладка фанеры на клей м2 600

6 Грунтование пола бетоноконтактом м2 80

7 Грунтовка (устройство гидроизоляции в 2 слоя) м2 300

8 Устройство наливного пола м2 500

9 Устройство электрических теплых полов м2 640

10 Установка терморегулятора теплых полов шт 600

11 Облицовка полов керамической плиткой не меньше 30*30 м2 1000

12 Облицовка полов керамической плиткой по диагонали не меньше 30*30 м2 1200

13 Изготовление порожков из плитки шт 1000

14 Нарезка/устройство плиточных плинтусов п.м. 1300

Этап 5 (Финишные работы)

1 Настилка подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доску м2 100

2 Укладка ламината м2 560

3 Укладка паркетной доски м2 650

4 Укладка по диагонали ламината м2 750

5 Укладка по диагонали паркетной доски м2 950

6 Укладка массивной доски м2 800

7 Укладка по диагонали массивной доски м2 1000

8 Настилка линолеума, ковралина м2 400

9 Устройство пленочных теплых полов(ламинат,ковролин,паркетная доска,линолеум) м2 500

10 Устройство декоративного порожка Тип "грибок" п.м. 700

4 Электромонтажные работы
Этап 3 (Электромонтажные работы Демонтаж)

1 Демонтаж розеток и выключателей шт. 80

2 Демонтаж люстры шт. 200

3 Демонтаж бра шт. 140

4 Демонтаж точечных светильников шт. 100

5 Демонтаж распределительного щитка шт. 2500

6 Демонтаж автомата шт. 650

7 Демонтаж звонка, домофона шт. 160

8 Подключение питающего кабеля к точки шт. 800

9 Диагностика существующих сетей час 800

10 Подключение/навеска щитка рабочего шт. 800

Этап 3 (Черновые Электромонтажные работы)

1 Штробление под подрозетник бетон (лунка) шт. 600

2 Штробление под подрозетник кирпич (лунка) шт. 400

3 Штробление под подрозетник гипс (лунка) шт. 300

4 Установка распаячной коробки шт. 500

5 Установка подрозетника шт. 300

6 Штробление бетонной стены под проводку 20х30мм п.м. 600

7 Штробление кирпичной стены под проводку 20х30мм п.м. 400

8 Пробивка отверстий в стенах (легкая) шт. 340

9 Пробивка отверстий в стенах (тяжелая) шт. 800



10 Трассировка кабеля для СКС (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, 
нарезка,)

п.м. 20

11 Затяжка кабеля в гофротрубу (ПВХ) п.м. 20

12 Укладка кабеля (гофротрубы) в штробу п.м. 80

13 Укладка кабеля ТВ п.м. 80

14 Укладка кабеля Интернет п.м. 80

15 Укладка кабеля ТФ п.м. 80

16 Заделка штроб электрики п.м. 160

Сборка щитка

1 Штробление ниши под щиток (24) шт. 1500

2 Штробление ниши под щиток (32) шт. 2500

3 Штробление ниши под щиток (44) шт. 3200

4 Штробление ниши под щиток (56) шт. 4600

5  Установка щита электрического (до 24 модулей)  шт. 2500

6  Установка щита электрического (до 32 модулей)  шт. 4000

7  Установка щита электрического (до 44 модулей)  шт. 5500

8  Установка щита электрического (до 56 модулей)  шт. 7000

9 Монтаж оборудования щитка (единичный модуль) модуль 300

10 Подключение группы в щитке модуль 300

Этап 5 (Финишные Электромонтажные работы)

1 Установка электророзетки шт 300

2 Установка выключателя шт 300

3 Установка диммера шт 300

4 Установка розетки на электроплиту шт 320

5 Установка TV розетки шт 300

6 Установка ТФ розетки шт 300

7 Установка Интернет розетки шт 300

8 Установка распаячной коробки шт 500

9 Установка люстры(без сборка) шт 800

10 Установка  бра шт 300

11 Установка светильников ламп накаливания двухламповых шт 660

12 Установка точечных светильников шт 500

13 Установка звонка шт 700

14 Установка кнопки звонка шт 400

15 Установка трубки домофона шт 400

16 Установка домофона шт 4000

17 Установка вентилятора шт. 800

18 Установка роутера шт. 1500

5 Сантехнические работы
Этап 3 (Черновые сантехнические работы)

1 Демонтаж сантехкабины (асбест цементный лист) м2 600

2 Демонтаж душевых кабин шт. 3000

3 Демонтаж чугунных труб. шт. 700

4 Демонтаж коммуникационного шкафа шт. 600

5 Демонтаж труб водоснабжения и канализации п.м. 100

6 Демонтаж чугунной ванны шт. 2000

7 Демонтаж унитаза/биде шт. 800

8 Демонтаж мойки шт. 600

9 Демонтаж радиатора отопления или полотенцесушителя шт. 700

10 Демонтаж (газовых плит, котлов, водонагревателей) шт. 900

11 Демонтаж джакузи шт. 4000

12 Демонтаж экрана под ванной (кирпич, пеноблоки,плитка) шт. 900

13 Замена радиаторов отопления шт 6000

14 Демонтаж монтаж батарей шт. 800

15 Штробление бетона под сантехнические коммуникации (трубы) п.м. 900



16 Штробление бетона под сантехнические коммуникации (канализация) п.м. 1200

17 Штробление гипсовых стен под сантехнические коммуникации (трубы) п.м. 600

18 Штробление гипсовых стен под сантехнические коммуникации (канализация) п.м. 800

19 Заделка штроб сантехники п.м. 200

20 Установка гребенок горячей и холодной воды шт 1500

21 Прокладка труб/канализации/уст.фитингов точка 2500

22 Установка каркаса инсталляции шт 3600

23 Установка ванн чугун/сталь шт 4000

24 Установка экрана под ванную и пеноблоков шт 2000

25 Установка регуляторов давления воды шт 600

26 Установка простых фильтров грубой очистки шт 500

27 Установка и подключение аквасторожа шт 4500

28 Установка фильтра очистки воды с подсоединением к канализации шт 1250

29 Замена счетчика шт 900

30 Возведение сантехнического короба шт. 4500

31 Установка лючка невидимки шт. 2000

32 Установка разъёмного соединения (Американки) шт 400

33 Прокладка вытяжки п.м. 460

34 Врезка кранов в трубы отопления шт 800

35 Покраска радиаторов отопления (1 секция) шт 450

36 Встроенный смеситель под ванную шт 2500

37 Встроенный обычный шт 2000

Этап 3 (Финишные сантехнические работы)

1 Установка смесителя с душем для ванной комнаты шт 2500

2 Установка раковины/тюльпана шт 2000

3 Установка раковины с мойдодыром шт 2800

4 Установка душевой кабины шт 6000

5 Подключение стиральной машины/посудомоечной машины шт 2000

6 Установка и подключение смесителей шт 1500

7 Установка мойки шт 2000

8 Установка гигиенического душа шт 1500

9 Установка вент.решетки стандартной накладной шт 500

10 Установка водонагревателя проточного (без прокладки Электрокабеля) шт 1500

11 Навеска зеркал стандартных шт 1500

12 Окрашивание подоконников п.м. 670

13 Установка терморегулятора для радиатора шт 420

14 Установка конвектора подпольный шт 5000

15 Накладка на смесители встроенные шт 800

6 Дополнительные работы
Обязательные Финишные работы

1 Установка экрана под ванную (пластик) шт 2000

2 Установка смесителя для ванны (без душ.панели) шт 1500

3 Установка унитаза шт 4000

4 Установка полотенцесушителя шт 2500

5 Установка унитаза подвесного шт 2500

Дополнительный демонтаж

1 Очистка откосов от старой краски, шпатлевки п.м. 300

2 Очистка откосов от штукатурки п.м. 300

3 Демонтаж откосов из ГКЛ п.м. 250

4 Демонтаж откосов из плитки п.м. 250

5 Демонтаж дверного блока однодольного шт. 600

6 Демонтаж подоконников(пластмассовых/деревянный) шт. 260

7 Демонтаж подоконников(бетонных с применением перфоратора) шт. 500

8 Демонтаж гудрона м2 700



9 Демонтаж встроенных шкафов шт. 1500

10 Демонтаж гранитных плит п.м. 600

11 Демонтаж антресоли шт. 1500

12 Демонтаж кухни шт. 6250

13 Демонтаж воздуховода п.м. 420

14 Разборка гидроизоляции м2 400

15 Демонтаж оконного проема шт. 1500

16 Демонтаж балконного блока шт. 1800

17 Демонтаж порожка в сантехнических коробках п.м. 500

Общие дополнительные работы

1 Устройство пластиковых плинтусов п.м. 300

2 Устройство деревянных плинтусов п.м. 400

3 Устройство декоративных плинтусов п.м. 550

4 Покрытие плинтуса ЛКМ 2 слоя п.м. 220


